
Città di Rapallo
Area Metropolitana di Genova

SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI
UFFICIO INFRASTRUTTURE

Prop.: 380 / 2021

DETERMINA N. 715 DEL 02/08/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE 
SAN FRANCESCO VIA MILITE IGNOTO 1° LOTTO – 2° STRALCIO 
CUP_J61B18000010006 E COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO 
CUP_J61B20000110006 - CIG: 8576460EAC - AGGIUDICAZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE: Arch. Fabrizio Cantoni

Su istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Grosso:

VISTO:
- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ;
- il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;
- lo Statuto del Comune di Rapallo;il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora 

in vigore;
- lo Statuto del Comune di Rapallo;il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi;
- lo Statuto del Comune di Rapallo;il regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto del Comune di Rapallo;il regolamento comunale dei contratti;
- lo Statuto del Comune di Rapallo;

RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 14 del 06/04/2021, con la quale è stata approvato il DUP 
2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more dell'approvazione del 
piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti Responsabili di Servizio le 
risorse finanziarie per gli anni 2021/2023.

VISTI gli artt. 107, 183 e 151 del T.U. che, rispettivamente, prevedono l'assegnazione ai 
Dirigenti della competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di 
spesa, modalità di assunzione degli stessi e la procedura per l'esecutività delle 
determinazioni che comportano impegni di spesa.



Richiamata la Determinazione a contrattare N. 1410 DEL 31/12/2020, che:
- prendeva atto dell’approvazione con D.G.C. N. 213 del 15/10/2020 del progetto esecutivo 
di REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO 
VIA MILITE IGNOTO 1° LOTTO – 2° STRALCIO CUP_J61B18000010006 E 
COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO CUP_J61B20000110006, per un importo 
complessivo di Euro 6.000.000,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO I LOTTO
1°Lotto - 1° stralcio 1.517.457,01 €
di cui sicurezza 66.749,43 €
1°Lotto - 2° stralcio 3.510.692,60 €
di cui sicurezza 148.535,30 €
Sommano lavori a base d'asta 5.028.149,61 €
Somme a disposizione
Imprevisti 37.161,46 €
Opere di non esatta valutazione da liquidarsi  
con lista in economia 24.774,31 €
Spese tecniche esterne (progettazione 
esecutiva, direzione lavori e validazione) 214.636,40 €
Collaudo 32.000,00 €
Funzioni tecniche di controllo art.13 
D.Lgs.50/2016 80% 48.270,24 €
Funzioni tecniche di controllo art.13 
D.Lgs.50/2016 20% 12.067,56 €
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, oltre prove di laboratorio a carico 
impresa 6.000,00 €
IVA 10% su lavori a base d'asta 502.814,96 €
IVA 22% e CNPAIA su spese tecniche 64.125,46 €
Opere di completamento e di arredo ( aiuole, 
segnaletica, pubblica illuminazione) 30.000,00 €
Totale Somme a Disposizione 971.850,39 €
Totale importo perizia 6.000.000,00 €

- dava atto che per l’esecuzione dei lavori è prevista un importo di spesa di  Euro 
5.530.964,57 come da seguente quadro economico:

Importo 
soggetto a 

ribasso

sicurezza 
da non 

ribassare
TOTALE LAV IVA 10% TOTALE

Lavori 1° stralcio 
CUP_J61B20000110006 1.450.707,58 66.749,43 1.517.457,01 151.745,70 1.669.202,71
Lavori 2° stralcio 
CUP_J61B18000010006 3.362.157,30 148.535,30 3.510.692,60 351.069,26 3.861.761,86
TOTALE 4.812.864,88 215.284,73 5.028.149,61 502.814,96 5.530.964,57

ed Euro 48.270,24 per le relative spese degli incarichi interni incentivanti - art. 113 comma 3 
D.Lgs.50/2016 come da seguente ripartizione:

Funzioni tecniche di controllo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Importo TOT
completamento 1 Stralcio – CUP_J61B20000110006 14.567,59
2 Stralcio – CUP_J61B18000010006 33.702,65

48.270,24



- dava altresì atto che la somma per i lavori di  Euro 5.530.964,57 e per gli incarichi interni 
incentivanti  di Euro 48.270,24  trovava copertura, come da seguente distinta:

Cop 
FPV

Num Anno Descrizione Impegno COMUNE completamento 1 
Stralcio – CUP_J61B20000110006

Eser.  Importo  Importo TOT

S 4767 2019 voce PEG 10052.02.62100335 – AVANZO 2021 628.470,56
S 4768 2019 voce PEG 10052.02.62100435 – URB 2021 530.058,00
S 9065 2017 AVANZO-(LAVORI) 2021 110.164,00
S 4881 2020 voce PEG 10052.02.62170335 – AVANZO 2021 503.455,58 1.772.148,14

Cop 
FPV

Num Anno Descrizione Impegno REGIONE            2 Stralcio – 
CUP_J61B18000010006

Eser.  Importo  Importo TOT

N 4769 2019 voce PEG 10052.02.62100235 – REGIONE 
(prenotazione)

2021 2.703.233,31

N 9067 2017 REGIONE-(LAVORI) 2021 705.816,79
S 9068 2017 REG 2021 349.766,34 3.758.816,44

TOT  LAVORI 5.530.964,58

completamento 1 Stralcio – CUP_J61B20000110006
Cop 
FPV

Num Anno Funzioni tecniche di controllo art. 113 del D.Lgs. 
50/2016

Eser.  Importo  Importo TOT

N 9066 2017 REGIONE-(INCENTIVO SP.TEC) 2021 12.770,26
S 4882 2020 COMUNE-AVANZO VINC.- Voce PEG 

10052.02.62173235 2021
1.797,33 14.567,59

2 Stralcio – CUP_J61B18000010006
Cop 
FPV

Num Anno Funzioni tecniche di controllo art. 113 del D.Lgs. 
50/2016

Eser.  Importo  Importo TOT

N 4770 2019 REGIONE-voce PEG 10052.02.62100235 2021 23591,86
S 4771 2019 COMUNE-voce PEG 10052.02.62100335 – AVANZO 2021 10110,79 33.702,65

TOTALE S.T. 48.270,24
TOTALE COMPLESSIVO 5.579.234,82

Fondo efficienza art.113 del D.Lgs.50/2016 da imputare come segue:
- per il 2° Stralcio _ Euro 5.897,96 pren.4695/2019 es.2021 + Euro 2.527,70  pren.4689/2019 
es.2021 cop. FPV – assunte con D.D. 1599 del 31/12/2019
- per il completamento del 1° Stralcio _ Euro 3.641,90 imp.8359/2017 es.2021 cop.FPV – 
assunta con D.D. 1234-06/11/2017.

Dato atto che la sopracitata DD 1410/2020 disponeva di procedere in via d'urgenza 
all’affidamento dei lavori in argomento con individuazione dell’operatore economico tramite 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. 50/2016, con inversione procedimentale in 
conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 
giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n. 76 del 16 luglio 
2020, fino al 31 dicembre 2021, ed all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, con utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement dell’Ente.

Sottolineato che:
- il Bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il tramite della 
piattaforma telematica appalti e contratti accessibile dal profilo committente del Comune al 
link https://appalti.comune.rapallo.ge.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp nel giorno 5 
marzo 2021 ore 13:00, e la seduta di apertura delle offerte economiche e di ammissione 
delle stesse il giorno 08 marzo 2021, a partire dalle ore 9.00;

Rilevato che:
- dai verbali delle sedute rispettivamente n.1 del 08/03/2021, n. 2 del 08/03/2021 e n. 3 del 
19/03/2021, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, è emerso quanto 
segue:

1) offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 76 (settantasei);
2) offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;
3) soggetti esclusi: nessuno;
4) metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi 

dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;



5) soglia di anomalia individuata nella seduta del 08 marzo 2021: 23,97613%;
6) soggetti ammessi: n. 76 (settantasei);
7) miglior offerente provvisorio, in base al criterio del prezzo più basso, l'operatore 

economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO in ATI con MiCos Spa, con il 
ribasso del 23,86% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale netto di 
Euro 3.879.800,05 (oltre IVA 10%);

Vista:
- la regolarità delle operazioni di gara e dato atto che in base all'offerta aggiudicataria, il 
quadro economico risulta cosi rideterminato:

CUP_ J61B20000110006 J61B18000010006

QUADRO ECONOMICO LAVORI IMPORTO Ribasso
Importo 
CONTRATTUALE Impoto 1° Stralcio Impoto 2° Stralcio

1°Lotto - 1° stralcio 1.450.707,58 23,86% 1.104.568,75

oneri sicurezza 66.749,43 66.749,43 1.171.318,18

1°Lotto - 2° stralcio 3.362.157,30 23,86% 2.559.946,57

oneri sicurezza 148.535,30 148.535,30 2.708.481,87

Sommano lavori 5.028.149,61 3.879.800,05

IVA 10% su lavori 502.814,96 10% 387980,01 117131,82 270.848,19

IMPORTO LAVORI 5.530.964,57 4267780,06 1.288.450,00 2.979.330,06

Economie di gara a seguito del ribasso 
d’asta 1263184,51 380.752,71 882.431,80

Somme a disposizione per

Funzioni tecniche di controllo art.13 
D.Lgs.50/2016 80% 48.270,24 48.270,24 14.567,59 33.702,65

Funzioni tecniche di controllo art.13 
D.Lgs.50/2016 20% 12.067,56 12.067,56 3.641,90 8425,66

Totale importo perizia 5.591.302,37 5.591.302,37 1.687.412,20 3.903.892,17

CUP_ J61B20000110006

Finanziamento LAVORI 1° Stalcio _CUP: 
J61B20000110006 Impoto 1° Stralcio

Cop 
FPV Voce PEG     -    Prenot/imp.Num Anno Eser. Finanziamento

S PEG: 10052.02.62000335 - Pren. 9065 2017 2021 AVANZO 110.164,00

S PEG: 10052.02.62170335 - Pren. 4881 2020 2021 AVANZO 374565,01

N PEG: 10052.02.62000235 - Pren. 9067 2017 2021 REGIONE 537.408,90

S PEG: 10052.02.62000235 - Pren. 9068 2017 2021 REGIONE 266.312,09

1.288.450,00

CUP_ J61B18000010006

Finanziamento LAVORI 2° Stalcio _CUP: 
J61B18000010006 Impoto 2° Stralcio

Cop 
FPV Prenot/imp.Num Anno Eser. Finanziamento

S PEG:10052.02.62100335 - Pren. 4767 2019 2021 AVANZO 628.470,56

S PEG:10052.02.62100435 - Pren. 4768 2019 2021 URBAN. 292617,66

N PEG:10052.02.62100235 - Pren. 4769 2019 2021 REGIONE 2.058.241,84

2.979.330,06



completamento 1 Stralcio – CUP_J61B20000110006
Cop 
FPV

Num Anno Funzioni tecniche di controllo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Eser.  Importo  Importo TOT

N 9066 2017 REGIONE-(INCENTIVO SP.TEC) voce PEG 10052.02.62000235 2021 12.770,26
S 4882 2020 COMUNE-AVANZO VINC.- Voce PEG 10052.02.62173235 2021 1.797,33 14.567,59

2 Stralcio – CUP_J61B18000010006
Cop 
FPV

Num Anno Funzioni tecniche di controllo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Eser.  Importo  Importo TOT

N 4770 2019 REGIONE-voce PEG 10052.02.62100235 2021 23591,86
S 4771 2019 COMUNE-voce PEG 10052.02.62100335 – AVANZO 2021 10110,79 33.702,65

TOTALE S.T. 48.270,24

Fondo efficienza art.113 del D.Lgs.50/2016 da imputare come segue:
- per il 2° Stralcio _ Euro 5.897,96 pren.4695/2019 es.2021 + Euro 2.527,70  pren.4689/2019 
es.2021 cop. FPV – assunte con D.D. 1599 del 31/12/2019;
- per il completamento del 1° Stralcio _ Euro 3.641,90 imp.8359/2017 es.2021 cop.FPV – 
assunta con D.D. 1234-06/11/2017.

Dato  atto che:
- in virtù dell'espressa previsione contenuta nel bando di gara, la verifica in ordine alla 
regolarità della domanda e della documentazione presentata dai concorrenti relativamente al 
possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecnica e professionale, è stata prevista nei confronti dell'operatore economico risultato 
miglior offerente e di un campione costituito dai primi cinque operatori utilmente classificati in 
graduatoria all'esito dell'apertura delle offerte economiche;

- sono state completate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del 
D.Lgs 50/2016.

Ravvisata la necessita di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento all'anzidetto 
operatore economico per un importo contrattuale netto di Euro 3.879.800,05 (oltre IVA 10%).

Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione della procedura in oggetto e 
conseguentemente di procedere all’assunzione degli impegni di spesa dei lavori e 
dell’incentivo funzioni tecniche.

Ritenuto inoltre che l'importo residuo relativo all'economia di gara ed ammontante ad Euro 
1.263.184,51 resti prenotato quale somma a disposizione per eventuali opere supplementari, 
spese tecniche e varie.

Atteso che l’appaltatore assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. e L. 217 del 
17/12/2010; l’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza 
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il 
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell‘art.1456 del codice civile. L’appaltatore si 
impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - 
Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria” che la ditta dovrà comunicare alla Stazione appaltante all'atto della stipula 
contrattuale.

Considerato che la pubblicità legale delle risultanze di gara sarà soddisfatta mediante 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sull’albo pretorio del Comune, sul sito informatico 
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria e sulla piattaforma 
telematica di gara.



Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione 
all'aggiudicatario e agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 76, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui 
all'articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;

Sottolineato che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei 
lavori in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 
consentita dall'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 Decreto 
Semplificazioni, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui: "In relazione 
alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o 
avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle 
procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i 
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate 
dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo".

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e 
dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 
42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli 
procedimentali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai 
dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente 
procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del dpr n. 62/2013.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento, 
che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, 
ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti 
necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente competente attesta 
altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di 
procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

VERIFICATO il rispetto dell'art.183, comma 8, del D. Lgs. 267/00, il quale dispone che il 
responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) Di approvare le risultanze della procedura di gara aperta, registrata con Codice Gara 
Piattaforma Appalti dell’Ente G 01391, esperita dall’Ufficio Gare e Contratti, ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, come da verbali delle sedute rispettivamente n.1 del 
08/03/2021, n. 2 del 08/03/2021 e n. 3 del 19/03/2021, allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, sulla Piattaforma di e-procurement disponibile al seguente 
indirizzo web: https://appalti.comune.rapallo.ge.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
(secondo il disposto dell’art.58 del D.LGS. 50/2016 e di quanto in narrativa meglio 
illustrato), in virtù della quale è stato individuato quale aggiudicatario dei Lavori di 



“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO 
VIA MILITE IGNOTO 1° LOTTO – 2° STRALCIO CUP_J61B18000010006 E 
COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO CUP_J61B20000110006 - CIG: 8576460EAC”, 
l’Operatore Economico  in ATI di tipo verticale composto da:
- Consorzio Stabile POLIEDRO, con sede legale in Parma (PR) - 43122, Via San 
Leonardo n. 197/A, codice fiscale: 02869870341, Partita IVA: 02869870341 – in qualità 
di CAPOGRUPPO;
- MI.COS S.p.A., con sede legale in Roma (RM) - 00182, Via Tuscolana n. 4, codice 
fiscale: 01797520309, Partita IVA: 04692801006 – in qualità di MANDANTE;

che ha offerto un ribasso del 23,86% (ventitre,ottantaseipercento) sull’importo a base di 
gara;   

2) Di rideterminare, in virtù dell’avvenuta aggiudicazione, il Quadro Economico dell’Opera 
Pubblica in oggetto come segue:

CUP_ J61B20000110006 J61B18000010006

QUADRO ECONOMICO LAVORI IMPORTO Ribasso
Importo 
CONTRATTUALE Impoto 1° Stralcio Impoto 2° Stralcio

1°Lotto - 1° stralcio 1.450.707,58 23,86% 1.104.568,75

oneri sicurezza 66.749,43 66.749,43 1.171.318,18

1°Lotto - 2° stralcio 3.362.157,30 23,86% 2.559.946,57

oneri sicurezza 148.535,30 148.535,30 2.708.481,87

Sommano lavori 5.028.149,61 3.879.800,05

IVA 10% su lavori 502.814,96 10% 387980,01 117131,82 270.848,19

IMPORTO LAVORI 5.530.964,57 4267780,06 1.288.450,00 2.979.330,06

Economie di gara a seguito del ribasso 
d’asta 1263184,51 380.752,71 882.431,80

Somme a disposizione per

Funzioni tecniche di controllo art.13 
D.Lgs.50/2016 80% 48.270,24 48.270,24 14.567,59 33.702,65

Funzioni tecniche di controllo art.13 
D.Lgs.50/2016 20% 12.067,56 12.067,56 3.641,90 8425,66

Totale importo perizia 5.591.302,37 5.591.302,37 1.687.412,20 3.903.892,17

3) Di assumere l'impegno di spesa di  complessivi Euro 4.328.117,86, comprensivo dei 
lavori, incentivo funzioni tecniche e fondo efficienza, come meglio specificato nel 
prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto, come da tabella sottoriportata:

> LAVORI CUP_ J61B20000110006

Finanziamento LAVORI 1° Stalcio _CUP: 
J61B20000110006 Impoto 1° Stralcio

Cop 
FPV Voce PEG     -    Prenot/imp.Num Anno Eser. Finanziamento

S PEG: 10052.02.62000335 - Pren. 9065 2017 2021 AVANZO 110.164,00

S PEG: 10052.02.62170335 - Pren. 4881 2020 2021 AVANZO 374565,01

N PEG: 10052.02.62000235 - Pren. 9067 2017 2021 REGIONE 537.408,90

S PEG: 10052.02.62000235 - Pren. 9068 2017 2021 REGIONE 266.312,09

1.288.450,00

> LAVORI CUP_ J61B18000010006



Finanziamento LAVORI 2° Stalcio _CUP: 
J61B18000010006 Impoto 2° Stralcio

Cop 
FPV Prenot/imp.Num Anno Eser. Finanziamento

S PEG:10052.02.62100335 - Pren. 4767 2019 2021 AVANZO 628.470,56

S PEG:10052.02.62100435 - Pren. 4768 2019 2021 URBAN. 292.617,66

N PEG:10052.02.62100235 - Pren. 4769 2019 2021 REGIONE 2.058.241,84

2.979.330,06

  > INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE:
completamento 1 Stralcio – CUP_J61B20000110006

Cop 
FPV

Num Anno Funzioni tecniche di controllo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Eser.  Importo  Importo TOT

N 9066 2017 REGIONE-(INCENTIVO SP.TEC) voce PEG 10052.02.62000235 2021 12.770,26
S 4882 2020 COMUNE-AVANZO VINC.- Voce PEG 10052.02.62173235 2021 1.797,33 14.567,59

2 Stralcio – CUP_J61B18000010006
Cop 
FPV

Num Anno Funzioni tecniche di controllo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Eser.  Importo  Importo TOT

N 4770 2019 REGIONE-voce PEG 10052.02.62100235 2021 23591,86
S 4771 2019 COMUNE-voce PEG 10052.02.62100335 – AVANZO 2021 10110,79 33.702,65

TOTALE S.T. 48.270,24

> Fondo efficienza art.113 del D.Lgs.50/2016 da imputare come segue:
- per il 2° Stralcio _ Euro 5.897,96 pren.4695/2019 es.2021 + Euro 2.527,70  pren.4689/2019 
es.2021 cop. FPV – assunte con D.D. 1599 del 31/12/2019;
- per il completamento del 1° Stralcio _ Euro 3.641,90 imp.8359/2017 es.2021 cop.FPV – 
assunta con D.D. 1234-06/11/2017.

4) Di dare atto che l'importo residuo relativo all'economia di gara ed ammontante ad 
Euro 1.263.184,51 resti prenotato per eventuali opere supplementari, spese tecniche e 
varie;

5) Dato atto che sono state completate le verifiche del possesso dei 
prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

6) Di dare atto che la forma contrattuale si concretizzerà mediante scrittura privata 
autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 del d. lgs. 
n.267/2000;

7) Di stabilire che si provvederà con appositi atti alla liquidazione del 
lavoro in oggetto a favore della Ditta assegnataria, previo presentazione di regolari 
fatture sulla scorta dei Sal e dei relativi Certificati di Pagamento (secondo le modalità del 
Capitolato d’Appalto conservato agli atti) e dopo aver accertato la regolarità contributiva 
DURC;

8) Di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e 
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

9) Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs. n. 
33/2013 e segnalazioni su canali telematici di Appalti della Regione Liguria e 
monitoraggio sul portale BDAP del Ministero;

10) Di inviare il presente atto all'Ufficio Contratti affinché provveda rispettivamente a:
a) dare pubblicità legale delle risultanze di gara mediante pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, sull’albo pretorio del Comune, sul sito informatico 
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria e sulla 



piattaforma telematica di gara, in applicazione all’art.73 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50;
b) dare comunicazione all'aggiudicatario e agli operatori economici 
concorrenti, ai sensi dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

11) Di sottoporre la seguente determinazione al Dirigente dei Servizi 
Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria.



Dati Contabili :

E/
U

Es. Cod. Peg Descrizione Fornitore P.Fin Descr
P.Fin

CUP CIG Importo

U 2021 10052.02.6
2000335

AVANZO-
VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 
STRADALE 
SERV.CONNESSI: 
ACQUISIZIONE 
DI BENI 
IMMOBILI

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

  110.164,00

U 2021 10052.02.6
2170335

AVANZO 
DISPONIBILE - 
REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 
IGNOTO 
(COMPLETAMEN
TO 1^ STRALCIO)

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

J61B200
0011000
6

 374.565,01

U 2021 10052.02.6
2000235

REGIONE-
VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 
STRADALE E 
SERV.CONNESSI: 
ACQUISIZIONE 
DI BENI 
IMMOBILI

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

  537.408,90

U 2021 10052.02.6
2000235

REGIONE-
VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 
STRADALE E 
SERV.CONNESSI: 
ACQUISIZIONE 
DI BENI 
IMMOBILI

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

  266.312,09

U 2021 10052.02.6
2100335

AVANZO-
REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 
IGNOTO ( 1° 
LOTTO - 2°  
STRALCIO)

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

J61B180
0001000
6

 628.470,56

U 2021 10052.02.6
2100435

URB-
REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

J61B180
0001000
6

 292.617,66



IGNOTO ( 1° 
LOTTO - 2°  
STRALCIO)

U 2021 10052.02.6
2100235

REGIONE -
REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 
IGNOTO ( 1° 
LOTTO - 2°  
STRALCIO)

 U.2.02.01.09.014 Opere per la 
sistemazione 
del suolo

J61B180
0001000
6

 2.058.241,
84

U 2021 10052.02.6
2000235

REGIONE-
VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 
STRADALE E 
SERV.CONNESSI: 
ACQUISIZIONE 
DI BENI 
IMMOBILI

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

  12.770,26

U 2021 10052.02.6
2173235

AVANZO 
VINCOL. 
(OO.UU.) - 
REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 
UIGNOTO 
(COMPLETAMEN
TO 1^ STRALCIO)

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

J61B200
0011000
6

 1.797,33

U 2021 10052.02.6
2100235

REGIONE -
REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 
IGNOTO ( 1° 
LOTTO - 2°  
STRALCIO)

 U.2.02.01.09.014 Opere per la 
sistemazione 
del suolo

J61B180
0001000
6

 23.591,86

U 2021 10052.02.6
2100335

AVANZO-
REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 
IGNOTO ( 1° 
LOTTO - 2°  
STRALCIO)

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

J61B180
0001000
6

 10.110,79

U 2021 10052.02.6
2100235

REGIONE -
REALIZZAZIONE 

 U.2.02.01.09.014 Opere per la 
sistemazione 

J61B180
0001000

 5.897,96



DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 
IGNOTO ( 1° 
LOTTO - 2°  
STRALCIO)

del suolo 6

U 2021 10052.02.6
2100335

AVANZO-
REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA 
COPERTURA 
DEL TORRENTE 
SAN 
FRANCESCO - 
VIA MILITE 
IGNOTO ( 1° 
LOTTO - 2°  
STRALCIO)

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

J61B180
0001000
6

 2.527,70

U 2021 10052.02.6
2000335

AVANZO-
VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 
STRADALE 
SERV.CONNESSI: 
ACQUISIZIONE 
DI BENI 
IMMOBILI

 U.2.02.01.09.012 Infrastrutture 
stradali

  3.641,90

Totale Impegni : € 4.328.117,86
Totale Accertamenti : 

Il Dirigente Responsabile
Arch. Fabrizio Cantoni

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.


